

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента
информационных технологий

_____ Х.Г. Караян

« 11 » ноября 2019 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение опытно-конструкторской работы для официального использования Евразийской экономической комиссией по разработке специализированных средств криптографической защиты информации Евразийского экономического союза

Москва
2019

Внести в Извещение о проведении двухэтапного конкурса на право заключения договора на выполнение опытно-конструкторской работы для официального использования Евразийской экономической комиссией по разработке специализированных средств криптографической защиты информации Евразийского экономического союза:

Изложить таблицу 2 пункта 3 «Сроки и этапы выполнения работы» раздела II «Технической задание» в следующей редакции:

«

Таблица 2 – Этапы и сроки выполнения работы

№ этапа	Наименование этапа	Сроки выполнения работы
1.	Техническое предложение	15 рабочих дней с даты заключения договора
2.	Эскизное проектирование	с даты выполнения 1 этапа до 31.12.2019 г.
3.	Техническое проектирование	с 01.01.2020 г. до 28.02.2020 г.
4.	Рабочее проектирование I этап	с 29.02.2020 г. до 30.06.2020 г.
5.	Рабочее проектирование II этап	с 01.07.2020 г. до 30.11.2020 г.
6.	Приемо-сдаточные испытания	с 01.12.2020 г. до 25.12.2020 г.

».